

みやぎNPO情報ネット再開発業務企画提案に係る質問に対する回答

番号	質問項目	内容	回答
1	DNSの設定変更について	令和7年4月1日(火)サーバー切替および公開の際に、DNSの向き先を新しいサーバーに変更する作業が必要となるが、DNSの設定変更は宮城県が行うのか。	DNSの設定変更も業務委託に含めている想定です。
2	ウェブアクセシビリティの対応レベルについて	ユーザビリティと魅力的な訴求(デザイン)を両立するため、JISX-8341の対応レベルはAを基本とし、可能であればAA準拠という認識でいいのか。	そのとおりです。
3	データの抜き出しについて	リニューアル前の「みやぎNPO情報ネット」と「みやぎNPOナビ」から移行するデータは「CSV形式」とあるが、データはどこまで細かく抜き出せるのか。	各団体ごとに行が分かれており、団体種別、団体名、読み仮名、代表者名、活動地域、市町村名、活動分野等の項目があります。
4	サーバー上のデータ管理について	「サーバー上のデータ管理ができること」とあるが、具体的にはどのようなイメージか。	サーバー上でデータの移行・復元・バックアップが可能となることを想定していますが、それ以外にもあれば提案願います。
5	保守管理費用について	本業務完了後、保守管理に移行した後の保守管理費用については本委託金額には含まないのか。	保守管理費用は本委託金額に含めていません。
6	企画提案書のページ数について	企画提案書は30ページ以内と指定されているが、こちらは表紙や目次ページは除いた合計ページ数ということか。	そのとおりです。
7	現サイトのCMS及び更新状況について	仕様書で「CMS(コンテンツマネジメントシステム)によるシステムを実装すること」とあるが、現サイトの更新に使っているCMSはあるか?また、現サイトの更新状況(方法・課題など)について教えていただきたい。	現サイトではCMSではなく、DreamweaverとCGIで更新を行っています。現サイトの更新については、利用者からの情報掲載依頼や、みやぎNPOプラザのイベント情報で、更新件数は月に200件程度です。課題点としては、イベント情報やボランティア募集のページがチラシ画像の掲載や、QRコードの表示ができず、文字だけの表示になっている点が挙げられます。
8	アクセス履歴の分析報告について	仕様書の成果物の項目に、「アクセス履歴の分析報告」とありますが、報告内容若しくは期間に指定及び様式はあるか。	報告内容については、指定及び様式は定めていませんので提案願います。アクセス分析については、試験運用期間(令和7年2月から令和7年3月(予定))に行うものとしていきますので、期間は試験運用期間内で行うものとして提案願います。